N

OVEREENKOMST dd. 1y dec g2

[
DE_ONDERGETEKENDEN:

—t

DE STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer), waarvan de zetel is gevestigd te 's-Gravenhage,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de heer J.G.M. Alders,

hierna te noemen: de Staat;

DE PROVINCIE NOORD-BRABANT, waarvan de zetel is gevestigd te ‘s-Hertog-
enbosch, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Gedeputeerde
Milieu de heer Drs L.H.J. Verheijen, daartoe schriftelijk gemachtigd door de
Commissaris der Koningin de heer Mr F.J.M. Houben, hierna te noemen: ie

Provincie; ’

de besloten vennootschap BUDELCQ B.V., gevestigd en kantoorhoudende te
Budel aan de Hoofdstraat nr. 1, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door

haar statutair directeur de heer W.P.F.H. de Graaff, hierna te noemen:

Budelco.

OVERWEGENDE:

dat Budelco vanaf 1973 in haar fabriek te Budel zink produceert, zulks volgens

het zink-electrolyseproces, waarbij verrijkt zinkerts als grondstof dient;

dat bij deze productie een grote hoeveelheid afvalstoffen, voornamelijk jarosiet
en in mindere mate gips, vrijkomt die door Budelco vanaf 1973 op het terrein
van de fabriek wordt opgeslagen in speciaal daartoe aangelegde bekkens (3

jarosiet- en 2 gipsbekkens);
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10.

dat de jarosiet- en gipsbekkens 1 en 2 inmiddels vol zijn en jarosietbekken 3

bijna vol is;

dat wanneer jarosietbekken 3 (ook) vol is er een voorziening bestaat in de
vorm van jarosietbekken 4a, doch dat dit bekken vanwege het ontbreken van

de vereiste vergunningen c.g. ontheffingen niet mag worden gebruikt;

dat Budelco op 26 februari 1993 heeft verzocht om (a) een ontheffing als
bedoeld in art. 35, eerste lid, van de Wet chemische afvalstoffen (WCA), (b)
gen vergunning op grond van de Hinderwet en (c) een vergunning op grond
van de Wet verontreiniging opperviaktewateren, een en ander ten behoeve van
het definitief op of in de bodem brengen in jarosietbekken 4a van het jarosiet
dat in de periode 1994 tot en met 30 juni 1998 nog zal worden geproduceerd,

hierna te noemen: nieuw jarosiet.

dat het definitief op of in de bodem brengen van chemische afvaistoffen c.g.

gevaarlijke afvalstoffen door partijen hierna wordt aangeduid als: stort.

dat de datum 30 juni 1998 voortkomt uit het feit dat Budelco op dit moment
de technische en economische haalbaarheid onderzoekt van de inzet na dat
jaar van schoon erts in het productieproces, waardoor geen jarosiet of een

andere afvalstof (meer) ontstaat die niet kan worden verwerkt of hergebruikt;

dat Budelco momenteel voornemens is een vergunning op grond van de Wet
milieubeheer aan te vragen voor de stort van het in de jarosietbekkens 1, 2en
3 aanwezige jarosiet alsmede het in de gipsbekkens 1 en 2 aanwezige gips,
hierna gezamenlijk te noemen: oud jarosiet, waartoe inmiddels een M.E.R.-

procedure is gestart;

dat sedert 1987 onder begeleiding van de Stuurgroep Budelco onderzoek heeft

plaatsgevonden naar de mogelijkheden van verwerking van jarosiet en gips;

dat Budelco voorts onder haar verantwoordelijkheid uitvoerig onderzoek heeft

(doen) verricht(en) naar de technische mogelijikheden en de economische
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haalbaarheid van verwerking van jarosiet en gips in een nieuw op te richten
fabriek;

dat de resultaten van dit onderzoek op 17 september 1993 door Budelco in de
vorm van twee definitieve rapporten aan de Staat en de Provincie zijn

overhandigd;

dat de Staat en de Provincie van oordeel zijn dat voor de beantwoording van
de vraag of verwerking van jarosiet en gips economisch haalbaar dan wel
onhaalbaar is, bepalend is of de kosten van verwerking, te weten de som van
de kosten van de oprichting en exploitatie van de daarvoor benodigde nieuwe
fabriek, minder respectievelijk meer dan 125% bedragen van de kosten die
gemoeid zijn met de stort van de op het Budelco terrein aanwezige chemische
afvalstoffen, met uitzondering van de zinkassen, onder de condities op basis
van het Stortbesluit zoals dit per 1 maart 1993 van kracht is geWorden
(Staatsblad 1993, 55) en als nader gepreciseerd in bijlage 1 bij deze overeen-

komst;

dat onder "de op het Budelco-terrein te Budel aanwezige chemische afval-

stoffen”, hierna te noemen: Chemische Afvalstoffen, in het kader van deze

overeenkomst door partijen worden verstaan:

- het jarosiet in de jarosietbekkens 7, 2, 3 en 4a; en
- het gips in de gipsbekkens 1 en 2; en
- het slib uit de klaarvijvers.

dat uit de sub 11 bedoelde rapporten volgt dat de kosten van verwerking
hiervoor sub 12 bedoeld meer dan 125% bedragen van de kosten die gemoeid

zijn met storten;

dat de Staat en de Provincie de gelegenheid wensen te hebben de hiervoor

bedoelde rapporten - eventueel mede door externe deskundigen - te (laten)

beoordelen;
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23.

dat het voor de Staat en de Provincie mogelijk is voor 15 december 1993 die

beoordeling te laten plaatsvinden;

dat eerst naar aanleiding van die beoordeling door de Staat een besluit kan
worden genomen omtrent de doelmatigheid van de stort van het oude en

nieuwe jarosiet, welke beslissing is voorbehouden aan de Staat;

dat Stuurgroep Budelco in het verleden een "worst case” scenario heeft
beschreven inhoudende de stort van het oude en nieuwe jarosiet, de aanleg
van een geohydrologisch beheerssysteem en het verrichten van de noodzake-

lijke nazorg, van welk scenario de kosten destijds werden geraamd op
f 310.000.000,--;

dat afspraken tussen Budelco en de Staat er toe hebben geleid dat Budelco het

sub 18 genoemde bedrag per 31 december 1993 heeft gereserveerd;

dat Budelco inmiddels een geohydrologisch beheerssysteem heeft gerealiseerd
hetwelk de grondwaterverontreiniging onder en rondom het Budelco-terrein in
die zin beheerst dat op dit -moment geen verdere verspreiding naar de

omgeving optreedt;

dat na de installatie van het geohydrologisch beheerssysteem van het sub 18

bedoelde gereserveerde bedrag nog resteert de som van f 259.000.000,--;

dat op basis van de huidige inzichten althans voor het nieuwe jarosiet geldt
dat zogenaamd nat storten een milieuhygiénisch aanvéardbare oplossing is,
doch dat ten aanzien van het oude jarosiet hieromtrent eerst (definitief)
duidelijkheid zal bestaan na afronding van de thans in procedure zijnde M.E.R.
en de daarop volgende procedure van vergunningverlening op grond van de

Wet milieubeheer;

dat Budelco ervan uitgaat dat het nog resterende bedrag van f 259.000.000,-
- samen met een door haar aandeelhouders voor zover nodig nog toegezegde

reservering van f 40.000.000,-- - voldoende is om de kosten te dekken die
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verbonden zullen zijn aan het op milieuhygiénische wijze, inclusief nazorg,
storten van het oude en nieuwe jarosiet, waarbij Budelco ervan uitgaat dat

sprake kan zijn van zogenaamd nat storten:

dat Budelco in verband met de continuiteit van de productie en, gezien het
onderzoek naar de inzet van schoon erts in het productieproces na 30 juni
1998} in ieder geval tot 1 juli 1995 de mogelijkheid wenst te hebben het

nieuwe jarosiet te storten in bekken 4a;

dat in verband met het verdere onderzoek naar de haalbaarheid van de inzet

van schoon erts door Budelco grote investeringen moeten worden gedaan;

dat Budelco in verband hiermede de zekerheid wenst dat in het geval de sub
14 omschreven uitkomst wordt onderschreven door (externe deskundigen van)
de Staat en de Provincie, de Staat en de Provincie de benodigde ontheffing
c.q. vergunningen c.q. verklaring van geen bezwaar voor de stort van de
Chemische Afvaistoffen verlenen c.q. afgeven, voorzover dat niet in strijd is

met de alsdan terzake geldende (milieu)wetgeving;

4

KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

Artike] 1:

Onderzoek mogelijkheden voor verwerking jarosiet en gips

1.1

Budelco heeft onderzoek uitgevoerd c.q. (doen) uitvoeren naar de technische
mogelifkheden en de economische haalbaarheid van verwerking van jarosiet en
gips.

De resultaten van dit onderzoek heeft Budelco op 17 september 1993 in de
vorm van twee definitieve rapporten met bijlagen beschikbaar gesteld aan de
Staat en de Provincie.

Het eerste rapport, "Jarosietverwerking”, september 1993, nr. 299-01, omvat
een inventarisatie van technische processen en de economische haalbaarheid

van de verwerking van het oude en nieuwe jarosiet.
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1.2

1.3

Het tweede rapport, "Definitieve opslag/stort van jarosiet en gips”, september
1993, nr. 298-01, omschrijft verschillende opties ten aanzien van de stort van

het oude en nieuwe jarosiet, en de aan die opties verbonden kosten.

Uit deze rapporten volgt dat de totale kosten van verwerking van het oude en
nieuwe jarosiet, te weten de som van de kosten van de oprichting en exploita-
tie van de daarvoor benodigde nieuwe fabriek, meer bedragen dan 125% van
de kosten van elk der onderscheiden stortopties die in het tweede rapport (nr.
298-01) zijn betrokken.

De Staat zal voor 15 december een beslissing nemen ten aanzien van de
doelmatigheid van ce verwerking van het oude en nieuwe jarosiet tot (een) her

te gebruiken product(en).

In het kader van deze besluitvorming zijn de Staat en de Provincie gerechtigd
v66r 15 december 1993 door één of meer externe deskundigen een contra-
expertise te laten uitvoeren met betrekking tot de sub 1.1 bedoelde rapporten.
Budelco zal hieraan alle mogelijke medewerking verlenen, onder meer door de
externe deskundige(n) inzaée te vérschaffen in de voor beoordeling van de
rapporten relevante bescheiden.

Indien naar het oordeel van deze externe deskundige(n) de sub 1.1 bedoelde
rapporten substantiéle onjuist- of onvolledigheden bevatten die (kunnen) leiden
tot een andere conclusie dan sub 1.1 bedoeld, zal (zullen) de Staat en/of de
Provincie Budelco daarvan terstond schriftelijk in kennis stellen. Partijen zullen
dan op zo kort mogelijke termijn met elkaar in overleg treden teneinde een

oplossing te vinden voor de alsdan ontstane situatie.

Wanneer de Staat en/of de Provincie Budelco voor 15 december 1993 geen
schriftelike mededeling heeft (hebben) gedaan als sub 1.2 bedoeld, zal
Budelco uiterlijk op 1 februari 1994 definitief besluiten tot de stort van de
Chemische Afvalstoffen onder de in bijlage 1 bij deze overeenkomst omschre-
ven condities en de condities welke voortvioeien uit de terzake van de stort te
verlenen ontheffing c.q. vergunning(en) c.q. af te geven verklaring van geen

bezwaar. Budelco zal de stort binnen redelijke termijn na dit besluit en in ieder
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1.4

geval binnen de eventueel in bedoelde ontheffing, vergunning(en) en verklaring

van geen bezwaar vastgestelde termijn(en) realiseren.

Partijen zijn het er over eens dat onder "het realiseren van de stort" als
bedoeld sub 1.3 wordt verstaan het uiteindelijk realiseren van een percolaat-
vrije stort.

Onder een "percolaatvrije stort™ wordt verstaan een stort waarin jarosiet en
gips in zodanige droge vorm aanwezig zijn dat er geen percolaat (meer)
uvittreedt of kan uittreden.

Met "uiteindelijk” wordt in dit kader bedoeld dat het realiseren van een
percolaatvrije stort niet automatisch betekent dat het jarosiet en gips véo6raf,
d.w.z. voordat het jarosiet en gips in het (de) nieuwe bekken(s) wordt
overgeslagen, door middel van welke techniek dan ook moet worden
gedroogd, deze methode hierna te noemen: droog storten.

Een methode waarbij het jarosiet en gips niet droog in het (de) nieuwe
bekken(s) wordt ingebracht, maar op een zelfde wijze als dat thans (december
1993) gebeurt bij het jarosiet in jarosietbekken 3, d.w.z. storten als slurry
zonder enige voorbehandeling, en vervolgens tijdig, d.w.z. binnen de
technische levensduur van de onderafdichting van het (de) nieuwe bekken(s),
rekening houdend met de inwe‘rking van het jarosiet en gips op die onder-
afdichting, door middel van ontwatering en consolidatie een percolaatvrije

stort ontstaat, deze methode hierna te noemen: nat storten, is acceptabel,

mits uit de thans in procedure zijnde M.E.R. en de daarop volgende procedure
van vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer ten genoege van
het bevoegd gezag volgt dat binnen de technische levensduur van de onderaf-
dichting van het (de) nieuwe bekken(s) als hiervoor bedoeld een percolaatvrije
stort ontstaat en dat deze methode een uit technisch en milieuhygiénisch

oogpunt gelijkwaardig alternatief vormt voor droog storten.

Op basis van de huidige inzichten en de reeds uitgevoerde M.E.R. voor de
voorgenomen stort in jarosietbekken 4a geldt voor het nieuwe jarosiet dat
sprake kan zijn van nat storten.

Voor het oude jarosiet zal echter in de terzake thans in procedure zijnde

M.E.R. en de daarop voigende procedure van'vergunningverlening op grond
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Artike] 2:

2.1

2.2

2.3

2.4

van Wet milieubeheer nog moeten blijken via welke stortmethode (uiteindelijk)
een percolaatvrije stort kan worden gerealiseerd.

Partijen zijn het er over eens dat wanneer uit milieuhygiénisch oogpunt via
meerdere gelijkwaardige methoden (uiteindelijk) een percolaatvrije stort kan
worden gerealiseerd voor de keuze van de door Budelco uit te voeren
stortmethode de kosten van de onderscheiden gelijkwaardige varianten

bepalend zijn.

Onderzoek inzet schoon erts

Budelco zal voor 1 april 1995 onderzoeken of het technisch en economisch
haalbaar is schoon erts in te zetten bij de productie van zink, zedanig dat bij
die productie geen jarosiet of een andere afvalstof (meer) ontstaat die niet kan

worden verwerkt of hergebruikt.

Wanneer naar het oordeel van Budelco de inzet van schoon erts als sub 2.1
bedoeld technisch en economisch haalbaar is, zal Budelco uiterlijk op 1 april

1995 besluiten de inzet van schoon erts uiterlijk per 1 juli 1998 realiseren.

Wanneer Budelco v66r of uiterlijk op 1 april 1995 tot de conclusie komt dat de
inzet van schoon erts per 1 juli 1998 technisch en/of economisch niet
haalbaar is als sub 2.1 bedoeld danwel op enig (ander) moment blijkt dat de
inzet van schoon erts niet zal worden gerealiseerd, zal Budelco dit onverwijld
schriftelijk aan de Staat en de Provincie mededeien en op zo kort mogelijke

termijn overgaan tot siuiting van de zinkfabriek in Budel.

Indien Budelco op enig moment op grond van bedrijfseconomische over-
wegingen tot de conclusie komt dat tot sluiting van de zinkfabriek te Budel
dient te worden overgegaan, zal Budelco de vrijheid hebben tot die sluiting
over te gaan en de Staat en de Provincie onverwijld terzake schriftelijk

berichten.
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2.5 De rechten en verplichtingen van Budelco uit hoofde van 2.2, 2.3 en 2.4 laten
onverlet hetgeen waartoe Budelco terzake van de Chemische Afvalstoffen op

grond van artikel 1 van deze overeenkomst verplicht is.

Artikel 3: Vergunningen en ontheffingen

3.1 Wanneer de Staat en/of de Provincie Budelco voor 15 december 1993 geen

schriftelijke mededeling heeft (hebben) gedaan als sub 1.2 bedoeld:

- zal de Minister van VROM uiterlijk op 1 februari 1994 aan Budelco tot 1
juli 1995 onder voorschriften en beperkingen een ontheffing verlenen als
bedoeld in art. 35, eerste lid, van de Wet chemische afvalstoffen voor

de stort van het nieuwe jarosiet in bekken 4a; en

- zullen Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant uiterlijk op
1 februari 1994 aan Budelco onder voorschriften en beperkingen een
vergunning verlenen op grond van de Hinderwet voor de stort van het

nieuwe jarosiet in bekken 4a.

3.2 Indien Budelco uiterlijk op 1 april 1995 besluit om de inzet van schoon erts per
1 juli 1998 te realiseren als sub 2.3 bedoeld, zal de sub 3.1 bedoelde
ontheffing door de Minister van VROM automatisch, d.w.z. zonder dat daartoe
een nadere ontheffingaanvraag noodzakelijk is, worden verlengd tot 1 juli
1998.

3.3 Budelco zal uiterlijk op 1 februari 1994 een vergunning aanvragen op grond
van de Wet milieubeheer voor de stort van de Chemische Afvalstoffen, met

uitzondering van het nieuwe jarosiet.

3.4 Indien Budelco op grond van het sub 1.1 bedoelde onderzoek overeenkomstig
het sub 1.3 bepaalde besluit tot de stort van de Chemische Afvalstoffen en de
Staat en/of Provincie Budelco geen schriftelijke mededeling hebben gedaan als

sub 1.2 bedoeld, zal de sub 3.3 bedoelde vergunning door Gedeputeerde
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Staten van de Provincie Noord-Brabant met inachtneming van de wettelijke
voorschriften zo spoedig mogelijk onder voorschriften en beperkingen worden
verleend.

De Minister van VROM zal in dat geval onder voorschriften en beperkingen een
verklaring van geen bezwaar afgeven als bedoeld in art. 8.36 van de Wet

milieubeheer.

3.5 De in dit artikel bedoelde ontheffing, vergunningen en verklaring van geen
bezwaar worden uitsluitend verleend c.q. verlengd c.q. afgegeven indien en
voorzover zulks niet in strijd is met de alsdan terzake geldende milieu-

wetgeving.

Artikel 4: Verplichting tot investering

Budelco verbindt zich, ongeacht de hoogte van de reeds terzake gedane
(voorziene) reserveringen als genoemd in de considerans sub 18 en 23, alle
(financiéle) investeringen te doen die benodigd zijn om de verplichtingen na te
komen die ingevolge deze ove;eenkomst op Budelco rusten terzake van stort
van de Chemische Afvalstoffen als sub 1.3 en 1.4 bedoeld.

Onder deze investeringen worden uitdrukkelijk begrepen de kosten verbonden
aan de naleving van de milieuhygiénische condities waaronder de stort dient
plaats te vinden, de kosten van maatregelen van nazorg van de stortplaats-
(en), een en ander zoals op te nemen in de te verlenen ontheffing c.q. vergun-
ning(en) c.q. verklaring van geen bezwaar, alsmede de kosten van voortgezet-

te exploitatie van het geohydrologisch beheerssysteem.

Artikel 5: Schorsing, vernietiging, beéindiging

5.1 Indien de sub 3.1 bedoelde ontheffing en/of vergunning niet vo6r 1 mei 1994
van kracht word(t)(en) als bedoeld in art. 46 WABM of deze vergunning en/of
ontheffing na van kracht te zijn geworden door de rechter (alsnog) word(t)(en)

geschorst en/of vernietigd, zal Budelco gerechtigd zijn deze overeenkomst
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5.2

5.3

5.4
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binnen 4 (vier) maanden nadat genoemde datum is verstreken respectievelijk
nadat de schorsing/vernietiging is uitgesproken te beéindigen op de wijze en

met de gevolgen als beschreven sub 5.6.

Indien uit de beschikking welke te zijner tijd door Gedeputeerde Staten van de
Provincie Noord-Brabant naar aanleiding van de aanvraag van Budelco als
bedoeld sub 3.3 zal worden gegeven volgt, dat naar het oordeel van het
bevoegd gezag geen sprake behoort te zijn van nat storten zuilen partijen zo
spoedig mogelijik met elkaar in overleg treden om te bezien of en, zo ja, in
welke zin een oplossing kan worden gevonden voor de extra kosten die
verbonden ziin aan de in de betreffende beschikking voorgeschreven
stortmethode ten opzichte van de situatie waarin sprake kan zijn van nat

storten.

Indien partijen binnen 4 (vier) maanden na de datum van de beschikking als
sub 5.2 bedoeld geen overeenstemming hebben bereikt over een 6plossing
over de extra kosten als eveneens sub 5.2 bedoeld, is Budelco gerechtigd deze
overeenkomst op de wijze en met de gevolgen als sub 5.6 beschreven beéindi-
gen, zulks vé6r de datum wéérop een periode van 6 (zes) maanden is
verstreken na de datum van bedoelde beschikking, tenzij de beschikking op die
datum nog niet onherroepelijk is, in welk geval beéindiging door Budelco dient
plaats te vinden uiterlijk op de datum waarop een periode van 2 (twee)
maanden is verstreken na het onherroepelijk worden van de beschikking, met
dien verstande dat dit recht tot beéindiging niet bestaat indien uit de
onherroepelijke beschikking blijkt dat sprake kan zijn van nat storten.

Na het verstriiken van deze termijn(en) is Budelco niet meer gerechtigd de

overeenkomst te beé&indigen.

Indien partijen binnen 4 (vier) maanden na de datum van de beschikking als
sub 5.2 bedoeld geen overeenstemming hebben bereikt over een oplossing
over de extra kosten als sub 5.2 bedoeld en deze beschikking onherroepelijk
is geworden, zijn (ook) de Staat en de Provincie gerechtigd deze overeenkomst
op de wijze en met de gevolgen als beschreven sub 5.6 te beéindigen, zulks

binnen 2 (twee) maanden na het onherroepelijk worden van de beschikking,
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5.6
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met dien verstande dat dit recht niet bestaat indien uit de onherroepelijke
beschikking blijkt dat sprake kan zijn van nat storten.
Na het verstrijken van deze termijn zijn de Staat en de Provincie niet meer

gerechtigd de overeenkomst te beéindigen.

Indien op enig moment onherroepelijk komt vast te staan dat de sub 3.4
bedoelde vergunning niet kan c.q. niet zal worden verleend, zullen partijen zo
spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden om te bezien of en, zo ja, in
welke zin een oplossing kan worden gevonden voor de hieraan verbonden
consequenties.

Indien partijen binnen 4 (vier) maanden geen overeenstemming hebben bereikt
over een oplossing, zijn partijen gerechtigd deze overeenkomst te beé&indigen

op de wijze en met de gevolgen als beschreven sub 5.6.

De beéindiging van de overeenkomst ingevolge het bepaalde sub 5.1, 5.3, 5.4
en 5.5 zal geschieden zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een
aangetekende brief aan de andere partijen bij de overeenkomst en zal de

volgende gevolgen hebben:

a. Hetgeen ten tijde van de beéindiging ter uitvoering van deze overeen-
komst reeds is geschied blijft in stand, zulks uiteraard behoudens
eventuele vernietiging door de rechter van (een) reeds verleende,
verlengde of afgegeven ontheffing en/of vergunning(en) en/of verklaring
van geen bezwaar; en

b. Budelco is niet langer gehouden de sub 1.3 en 1.4 bedoelde stort van de
Chemische Afvalstoffen te realiseren; en

c. Budelco heeft onverminderd het bepaalde sub 6.2 geen recht op
vergoeding door de Staat en/of de Provincie van schade en/of gemaakte
kosten (waaronder mede begrepen reeds gedane investeringen in
verband met het sub 2.1 bedoelde onderzoek); en

d. De ten tijde van de beéindiging door Budelco op basis van (een) van
kracht zijnde ontheffing c.q. vergunning(en) c.q. verklaring van geen
bezwaar reeds "gestorte” Chemische Afvalstoffen behoeven niet te

worden verwijderd, tenzij de Staat en/of de Provincie (te zijner tijd) door
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(een) wettelijke regeling(en) dienaangaande genocodzaakt zijn verwijde-
ring van Budelco te vorderen; en

e. De Staat en de Provincie zijn (alsnog) gerechtigd hun wettelijke
bevoegdheden om maatregelen te (doen) nemen en/of in rechte van
Budelco te vorderen met betrekking tot de verwijdering van de overige,
d.w.z. de andere dan de sub 5.6 d bedoelde, Chemische Afvalstoffen uit
te oefenen, met dien verstande dat de Staat en Provincie daarbij zolang
Budelco niet tot sluiting van de zinkfabriek zal zijn overgegaan de
financieel - economische positie van Budelco in acht zullen nemen: en

f. Budelco zal reeds op de enkele grond van de beéindiging van deze
overeenkomst gerechtigd zijn (alsnog) over te gaan tot sluiting van de

zinkfabriek te Budel.

Artikel 6: Schadevergoeding

6.1 Het niet verlenen c.q. verlengen c.q. afgeven van een ontheffing en/of -
vergunning(en) en/of verklaring van geen bezwaar overeenkomstig het
bepaalde sub 3.5 en/of c;e eventuele schorsing c.q. vernietiging door de
rechter van (een) ingevolge dit artikel verleende, verlengde of afgegeven
ontheffing en/of vergunning(en) “en/of verklaring van geen bezwaar, kan
nimmer worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming onder deze
overeenkomst van de Staat en/of de Provincie jegens Budelco, zodat de Staat
en de Provincie niet uit dien hoofde aansprakelijk zijn jegens Budelco voor
schade ontstaan als gevolg van c.q. in verband met het niet verlenen c.q.
verlengen c.q. afgeven van die ontheffing en/of vergunning(en) en/of
verklaring van geen bezwaar noch voor schade ontstaan als gevolg van c.q. in

verband met de betreffende schorsing c.q. vernietiging.

6.2 Het bepaalde sub 6.1 laat uitdrukkelijk onverlet eventuele aanspraken van
Budelco jegens de Staat en/of de Provincie op grond van art. 6:162 BW in
geval van vernietiging van (een) beschikking(en) op de vergunning- c.q.
ontheffingaanvra(a)g(en) van Budelco, zulks met dien verstande dat de Staat

nimmer gehouden zal zijn tot vergoeding van schade bestaande in en/of
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verband houdende met investeringen in verband met het sub 2.1 bedoelde
onderzoek.

Partijen zijn het erover eens dat uitsluitend in geval van vernietiging van de
beschikking op de vergunningaanvraag als bedoeld sub 3.3 bij de vraag of al
dan niet sprake is van een onrechtmatige daad jegens Budelco als bedoeld in
art. 6:162 BW en van schade ten gevolge daarvan, het bestaan c.q. het

bestaan hebben en in de inhoud van deze overeenkomst geen enkele rol
spelen.

Artikel 7: Overige bepalingen

7.1 Aanvullingen op en wijzigingen van deze overeenkomst dienen schriftelijk te
worden vastgelegd, gedagtekend en ondertekend door alle partijen bij deze
overeenkomst en zullen vervolgens als aanhangsel aan deze overeenkomst
worden gehecht. '

7.2 Deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten wordt c.g.

worden beheerst door Nederlarids recht.
. 7.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeen-

komst c.q. naar aanleiding van enige daaruit voortvioeiende overeenkomsten,

zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
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Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt en ondertekend te ‘s-Gravenhage 14
december 1993

De Staat De Provincie Budelco

ot )

J.G.M. .Alders Drs L.H.J. Verheijen W.P.F.H. de Graaff

Handtekening Handtekening Handtekening
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Bijlage 1 bij overeenkornst

Deze bijlage bevat de uitgangspunten voor de condities waaronder de stort van de
Chemische Afvalstoffen dient plaats te vinden.

Het betreft uitdrukkelijk slechts uitgangspunten. De uiteindelijke (exacte) voorschriften
waaronder de stort zal moeten plaatsvinden zullen, rekening houdend met de resultaten
_ van de thans in procedure zijnde M.E.R., worden vastgelegd in de terzake te verlenen
: ontheffing c.q. vergunning(en) c.q verklaring van geen bezwaar zoals bedoeld in artikel 3

van de overeenkomst.

1. Algemeen uitgangspunt ten aanzien van de stort van de Chemische

Afvaistoffen is, dat deze in ieder geval dient plaats te vinden overeenkorﬁstig:

- het Stortbesliuit bodembescherming (Stb. 1993, 55); en

- de Uitvoeringsregeling St’ortb'esluit bodembescherming (Stcr. 1993, 37);
en '

- de Richtlijn drainagesystemen en controlesystemen grondwater voor
stort- en opslagplaatsen (Heidemij Adviesbureau 1993); en

- de Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen (Heidemij
Adviesbureau 1993); en

- de Richtlijn voor dichte eindafwerking op afval- en reststofbergingen
(Publicatiereeks bodembescherming nr. 1991/2); en

- de Grenswaardennotitie storten gevaarlijk afval van het Ministerie van
VROM d.d. mei 1993,

zoals deze regelingen ten tijde van het verlenen van de in artikel 3 van de overeenkomst

bedoelde ontheffing, vergunning(en) en verklaring van geen bezwaar luiden.

2. Meer in het bijzonder gelden voor de afzonderlijke jarosiet- en gipsbekkens de

navolgende uitgangspunten:
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2.1

Ten aanzien van de jarosiet- en gipsbekkens 1 en 2

De onder deze bekkens aanwezige onderafdichting voldoet niet aan de eisen van de
Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen. De inhoud van deze bekkens
dient dan ook op zo kort mogelijke termijn te worden overgeslagen in (een) nieuw(e) te
bouwen bekken(s), dat (die) wel aan deze en de andere eisen voldoet (voldoen) die
voortvioeien uit de hiervoor gencemde regelingen, een en ander zodanig dat - uiteindelijk -

een percolaatvrije stort ontstaat, zoals bedoeld in artikel 1.4 van de overeenkomst.

Het in situ afdekken van de jarosiet - en gipsbekkens 1 en 2 is niet aanvaardbaar, tenzij uit
de hiervoor bedoelde thans in procedure zijnde M.E.R. en de daarop volgende procedure
van vergunningverlening op grond van de Wet milieubeheer ten genoege van het bevoegd
gezag volgt dat dit afdekken van de betreffende bekkens in vergelijking tot het overslaan
als hiervoor bedoeld een uit technisch en milieuhygiénisch oogpunt gelijkwaardig
alternatief vormt. Met een gelijkwaardig alternatief wordt in ieder geval bedceld dat het in
situ afdekken binnen dezelfde tijd als waérbinneﬁ de daadwerkelijke overslag in (een)
nieuw(e) bekken(s) kan plaatsvinden resulteert in een percolaatvrije stort, zoals bedoeld in

artikel 1.4 van de overeenkomst.

2.2

Ten aanzien van jarosietbekken 3:

De onder dit bekken aanwezige onderafdichting voldoet ook niet aan de eisen van de
Richtlijn onderafdichtingen voor stort- en opslagplaatsen.

De inhoud van dit bekken dient eveneens te worden overgesiagen in (een) nieuw(e) te
bouwen bekken(s), dat (die) wel aan deze en de overige eisen voldoet (voldoen) die
voortvloeien uit de hiervoor genoemde regelingen, een en ander zodanig dat - uiteindelijk -

een percolaatvrije stort ontstaat als bedoeld in artikel 1.4 van de overeenkomst.

Het in situ afdekken van jarosietbekken 3 is niet aanvaardbaar, tenzij uit de thans in

procedure zijnde M.E.R. en de daarop volgende procedure van vergunningverlening op
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grond van de Wet milieubeheer ten genoege van het bevoegd gezag volgt dat het in situ
afdekken van het betreffende bekken in vergelijking tot het overslaan als hiervoor bedoeld
een uit technisch en milieuhygiénisch gelijkwaardig alternatief is.

Hierbij kan in aanmerking worden genomen dat de aanwezige onderafdichting van
jarosietbekken 3 thans van zodanige kwaliteit is dat falen ervan eerst na langere tijd zal
optreden.

Dit betekent dat er naar mag worden verwacht nog voldoende tijd is om, indien technisch
mogelijk, maatregelen te nemen ter ontwatering en consolidatie van het in het bekken
aanwezige jarosiet, zodanig dat binnen de nog resterende technische levensduur van de
onderafdichting, rekening houdend met de inwerking van het jarosiet en gips op die
onderafdichting, een percolaatvrije stort ontstaat als bedoeld in artikel 1.4 van de
overeenkomst. Dit zal mede in het kader van de hiervoor bedoelde M.E.R. moeten worden
onderzocht.

Een gelijkwaardig alternatief voor jarosietbekken 3 zal in ieder geval moeten inhouden dat
het in situ afdekken binnen de nog resterende technische levensduur van de thans
aanwezige onderafdichting, rekening houdend met de inwerking van het jarosiet en gips

op die onderafdichting, resulteert in een percolaatvrije stort als bedoeld in artikel 1.4 van

s

de overeenkomst.

2.3

Ten aanzien van jarosietbekken 4a:

De onderafdichting van dit bekken voldoet wel aan de eisen van de Richtlijn onder-
afdichtingen voor stort- en opslagplaatsen.

Uit de inmiddels uitgevoerde M.E.R. volgt dat voorwat betreft dit bekken nat storten als
bedoeld in artikel 1.4 van de overeenkomst een milieuhygiénisch aanvaardbaar alternatief
is voor droog storten als - eveneens -bedoeld in artikel 1.4 van de overeenkomst. In de
ontwerp-beschikking op grond van de Wet Chemische Afvalstoffen voor het storten van

het nieuwe jarosiet in bekken 4a zal nat storten als hiervoor bedoeld dan ook worden

toegestaan.
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3. Ten aanzien van het slib in de klaarvijvers geldt als uitgangspunt voor de stort
dat dit dient te worden opgegraven en opgeslagen overeenkomstig de hiervoor sub 1
genoemde regelingen. Opslag van het uitgegraven slib in combinatie met de stort van het
jarosiet en gips is in beginsel acceptabel, mits die opslag technisch en milieuhygiénisch
gelijkwaardig is aan de opslag van uitsluitend het uitgegraven slib overeenkomstig

genoemde regelingen.
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GUARANTEE

The undersigned, the limited liability company KEMPENSCHE
ZINKMAATSCHAPPTJ "ZINCS DE LA CAMPINE" B.V., registered and with
offices at Budel, Hoofdstraat 1, the Netherlands (legally represented

in this matter by its director Mr. W.P.F.H. de Graaff), hereinafter
referred to as: KZM

Whereas:

(i) the limited liability company Budelco B.V., a fifty per cent
subsidiary of KZM, wishes to enter into an agreement with the
State of the Netherlands and the Province of Noord-Brabant,
hereinafter jointly referred to as: the Authorities, of which

agreement a copy 1is attached, hereinafter referred to as the
Agreement;

(ii) the Authorities wish that KZM and the limited liability company
Pasminco Europe B.V. as shareholders guarantee each for fifty
per cent the true and ©proper fulfilment of Budelco's
contractual obligations under the Agreement;

(iii) the Agreement may be terminated by Budelco in accordance with
Article 5 of the Agreement if a dumping method other than "wet
dumping", ie. dumping in the manner in which the jardsite is
currently being stored by Budelco in pond 3, as a slurry and

without any pre-treatment, results from the licensing
procedures;

{iv) the Authorities and Budelco and its shareholders on the basis
of calculations made by experts on both sides agree that the
amount of NLG 259,000,000.- which has already been reserved,
together with an additional amount of NLG 40,000,000.- which
the shareholders of Budelco have already offered to make
available if necessary, will be sufficient to cover the costs
in connection with wet dumping and after care (including the
continued operation of the - to be expanded - GHC) of the
Chemical Waste Material as defined in the Agreement;

(v) KZM therefore wishes that Budelco concludes the Agreement and
is prepared to bind itself as surety for the true and proper
fulfilment of Budelco's obligations under the Agreement as
described below;

Hereby declares on the basis of the above to bind itself as surety to
and in favour of:

1. the STATE OF THE NETHERLANDS (Ministry of the Environment), and
2. the PROVINCE OF NOORD-BRABANT

by way of security for the true and proper fulfilment of Budelco's
contractual obligation under the Agreement vis-a-vis the Authorities
to realise wet dumping of the Chemical Waste Material, (ie. "de
Chemische Afvalstoffen" as defined in the Agreement) on the
understanding that KZM shall pay to the Authorities maximum fifty per



cent of Budelco's financial obligation under the Agreement, ie. the
costs in connection with wet dumping and after care of the Chemical
Waste Material, including the continued operation of the - to be
expanded - GHC, as defined in the second sentence of Article 4 of the
Agreement, as soon as it has been shown that the financial position

of Budelco is not sufficient or will not be sufficient to realise
this wet dumping.

The Authorities are not entitled to claim payment under this
guarantee from KZM, unless they have notified KZM by registered
letter of their intention thereto and, during a period of 60 days
following that letter, it has not been shown that Budelco B.V. will
as yet be able to realise said wet dumping.

Payment made under this guarantee by KZM to one of the Authorities
shall be deemed as payment to each authority separately.

KZM's guarantee for the true and proper fulfilment of Budelco's
contractual obligations is limited to the guarantee described above.
KZIM's obligations under this guarantee shall expire immediately if
and when the Agreement is rescinded or terminated pursuant to Article
5 of the Agreement, or as soon as said wet dumping will have been
implemented in accordance with the terms and conditions of the
relevant licences, exemption or declaration of no objection.

This guarantee shall be governed by the laws of the Netherlands. K2ZM
and the Authorities submit to the jurisdiction of the competent court

of law in ‘'s-Hertogenbosch for any - dispute and claims- under this
guarantee.

Executed as of this ffi day of December, 1993 at _{c{; ;4?%?&4&@,

KEMPENSCHE ZINKMAATSCHAPPIJ -
"ZINCS DE LA CAMPINE" B.V.

s

W.P.F.H. de Graaff (Director)

Signed for approval

1. the STATE OF THE NETHERLANDS 2. the PROVINCE OF NOORD-BRABANT,
(Ministry of the Environment) legally represented in this
legally represented in this matter by the Queen's
matter by the Minister of the commissioner for Noord-Brabant

Environment J.G.M. Alders

LU

J.G.M. Alders F.J.M. Houben
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PASMINCO
EUROPE

GUARANTEE

The undersigned, the limited liébility company PASMINCO EUROPE BV registered and with
offices at Budel, Hoofdstraat 1, the Netherlands, (legally represented in this matter by its director
Mr CA Holroyd), hereinafter referred to as : PASMINCO

Whereas

0] the limited liability company Budelco BV, a fifty percent subsidiary of Pasminco, wishes
to enter into an agreement with the State of the Netherlands and the Province of Noord-
Brabant, hereinafter jointly referred to as: the Authorities, of which agreement a copy
is attached, hereinafter referred to as the Agreement;

(ii) the Authorities wish that the limited liability company Kempensche Zinkmaatschappij
"Zincs de la Campine" BV and Pasminco, as shareholders guarantee each for fifty per

cent the true and proper fulfilment of Budelco's contractual obligations under the
Agreement;

(iiiy  the Agreement may be terminated by Budelco in accordance with Article 5 of the
Agreement if a dumping method other than "wet dumping", ie dumping in the manner in
which the jarosite is currently being stored by Budelco in pond 3, as a slurry and without
any pre-treatment, results from the licensing procedures;

e

(iv)  the Authorities and Budelco and its shareholders on the basis of calculations made by
experts on both sides agree that the amount of Nlg 259,000,000 which has already been
reserved, together with an additional amount of Nlg 40,000,000 which the shareholders
of Budelco have already offered to make available if necessary, will be sufficient to cover
the costs in connection with wet dumping and after care (including the continued operation

of the - to be expanded - GHC) of the Chemical Waste Material as defined in the
Agreement;

) Pasminco therefore wishes that Budelco concludes the Agreement and is prepared to bind

itself as surety for the true and proper fulfilment of Budelco's obligations under the
Agreement as described below;

Hereby declares on the basis of the above to bind itself as surety to and in favour of:

1 the STATE OF THE NETHERLANDS (Ministry of the Environment), and

2 the PROVINCE OF NOORD-BRABANT

by way of security for the true and proper fulfilment of Budelco's contractual obligation under
the Agreement vis-a-vis the Authorities to realise wet dumping of the Chemical Waste Material
(ie. "de Chemische Afvalstoffen” as defined in the Agreement) on the understanding that
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Pasminco shall pay to the Authorities maximum fifty per cent of Budelco's financial obligation
under the Agreement, ie. the costs in connection with wet dumping and after care of the Chemical
Waste Material, including the continued operations of the - to be expanded - GHC, as defined in
the second sentence of Article 4 of the Agreement, as soon as it has been shown that the financial
position of Budelco is not sufficient or will not be sufficient to realise this wet dumping.

The Authorities are not entitled to claim payment under this guarantee from Pasminco, unless they
have notified Pasminco by registered letter of their intention thereto and, during a period of 60

days following that letter, it has not been shown that Budelco BV will as yet be able to realise
said wet dumping.

Payment made under this guarantee by Pasminco to one of the Authorities shall be deemed as
payment to each authority separately.

Pasminco's guarantee for the true and proper fulfilment of Budelco's contractual obligations is
limited to the guarantee described above. Pasminco's obligations under this guarantee shall expire
‘immediately if and when the Agreement is rescinded or terminated pursuant to Article 5 of the
Agreement, or as soon as said wet dumping will have been implemented in accordance with the
terms and conditions of the relevant licences, exemption or declaration of no objection.

This guarantee shall be governed by the laws of the Netherlands. Pasminco and the Authorities

submit to the jurisdiction of the competent court of law in 's-Hertogenbosch for any dispute and
claims under this guarantee.

Executed as of this /q day of December, 1993 at //4/ @‘VO ‘

PASMINCO EUROPE BV

<A /,

......................

CA Holroyd—(Director)

..............

Signed for approval
' 2 the PROVINCE OF NOORD-

1 The STATE OF THE BRABANT, legally represented in
NETHERLANDS (Ministry of the this matter by the Queen's
Environment) legally represented in commissioner for Noord-Brabant

this matter by the Minister of the
Eqvironmefif JGM Alders
I

j

......................................................

JGM Alders FIM Houben
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